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W MIEJSCOWOSCI DRUZYNA, GM. MOSINA
Temat: Rura PVC-U kan.zewn. LITA JEDNOROD KI.S 160x4.7 o sztywnosci obwodowej SN8 kPa. Zaglebienie
dna 0,88 m ppt, pod droga obciazona ruchem: Pojazd SLW 60 (wg DIN)
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OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE RUR ELASTYCZNYCH UKLADANYCH W GRUNCIE

WARUNKI GRUNTOWE

Przykrycie rury [m]

Zaglebienie dna rury [m]

PWG powyzej sklepienia rury [m]
Ciezar gruntu powyzej PWG [kN/m]
Ciezar gruntu ponizej PWG [kN/m3]
Rodzaj gruntu obsypki

Zageszczenie gruntu wg Proctora [%]
Modul sprezystosci gruntu [kPa]

WARUNKI POSADOWIENIA | MONTAZU

Nadzor

Grunt z kamieniami

Wykonawstwo

Wykop wspdlny dla kilku rur

Duze obciazenie ruchem komunikacyjnym i przykrycie < 1,5 m
Zageszczenie zasypki ciezkim sprzetem (> 0,6 kN)

WARUNKI OBCIAZENIA
Typ obciazenia komunikacyjnego

WYBRANA RURA

Material

Symbol rury

Srednica wewnetrzna [mm]

Srednica zewnetrzna [mm]

Typ rury

Grubosc scianki [mm]

Krotkookresowa sztywnosc rury wg 1ISO 9969 [kPa]

WYNIKI

Pionowe obciazenie gruntem [kPa]
Pionowe obciazenie komunikacyjne [kPa]
Pionowe obciazenie calkowite [kPa]

WARUNEK UGIECIA

Skladowa ugiecia od obciazenia [%]

Skladowa ugiecia od warunkéw podloza Bf [%]
Skladowa ugiecia od warunkéw montazu If [%]
Dopuszczalne wzgledne ugiecie rury [%]
Krotkotrwale obliczeniowe ugiecie rury [%]
Warunek ugiecia spelniony

Dlugookresowe obliczeniowe ugiecie rury [%]
Dlugookresowy warunek ugiecia spelniony

0,72

0,88

-0,16
19,00
10,00
Niespoisty
97,00
2670,95

Nie
Nie
Ostrozne
Nie
Tak
Nie

Pojazd SLW 60 (wg DIN)

PVC-U

Rura PVC-U kan.zewn. LITA JEDNOROD k.S 160x4.7
150,60

160,00

gladka

4,70

8,00

13,77
39,05
52,82

3.97
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WARUNEK STATECZNOSCI

Obciazenia dopuszczalne [kPa] 256,28
Obciazenie obliczeniowe [kPa] 52,82
Warunek statecznosci spelniony Tak
KOMENTARZ

Warunkiem poprawnej wspélpracy rurociagdéw z gruntem jest wykonanie prac montazowych zgodnie z wymaganiami
"Instrukcji montazowej..." producenta rur oraz norm PN-EN 1610 i PN-ENV 1046 ze szczegbinym uwzglednieniem:
- starannosci wykonywanych prac;
- ulozenie rur na stabilnym podlozu; w przypadku gruntéw slabonosnych ulozenie rur na geowlokninie;
- zastosowanie zasypki i obsypki nadajacej sie do zageszczania i wykonanie jej warstwami, ze szczegélnym uwzglednieniem
nastepujacych zalecen:
a) zapewnienia odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury - wartosc zalecana: co najmniej 95%
wg standardowej metody Proctora (SPD);
b) zapewnienia poprawnego zageszczenia gruntu w obszarze tzw. "pach”, tj. obszaréw pod obrysem rury;
c) wyeliminowanie kamieni i elementéw stalych z bezposredniego sasiedztwa rury;
d) zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zageszczajacym do poziomu 15 cm powyzej wierzchu rury
e) zapewnienie wysokiego zageszczenia obsypki wokdl rury przy wyjmowaniu szalunkow.
- w przypadku zageszczenie mechanicznego zastosowanie zalecen normy PN-ENV-1046.

W przypadku posadowienia rurociagu pod konstrukcja drogi i nawierzchni utwardzonej wymagane beda podwyzszone parametry
zageszczenia na calej glebokosci wykopu, chociaz dla zachowania statecznosci rury zageszczenie na poziomie 95%

powinno byc w wiekszosci wypadkow wystarczajace. Podwyzszenie parametrow zageszczenia na etapie montazu wplynie

na zminimalizowanie krétkotrwalych i dlugotrwalych ugiec rury w gruncie.

W oparciu o wyniki programu badawczego TEPPFA (Europejskie Stowarzyszenie Producentéw Rur i Ksztaltek z Tworzyw Sztucznych) [1]
oraz wieloletnie doswiadczenia firmy Wavin obciazenie ruchem stanowi istotny czynnik przy glebokosciach przykrycia mniejszych niz 1 m,
a jego wplyw polega gléwnie na przyspieszeniu stabilizacji gruntu w obrebie wykopu i osiagniecia ugiec dlugotrwalych rury,

ktore nie postepuja juz po skolmatowaniu gruntu do stanu stabilnego.

Z uwagi na bardzo male przykrycie rury w celu ograniczenia wplywu obciazen komunikacyjnych na rure zalecane jest zastosowanie
na szerokosci wykopu srodkéw technicznych powodujacych rozlozenie obciazenia na wieksza powierzchnie np. geotekstyliéw lub
zelbetowych plyt odciazajacych. Sposoby takie powinny byc uwzglednione w projekcie konstrukcyjnym podbudowy nawierzchni utwardzone;.

UWAGA:

Obliczenia przeprowadzone zostaly z uwzglednieniem specyfikacji geometrycznej i materialowej produktow firmy Wavin.

Otrzymane wyniki nie stanowia podstawy do zastosowania produktéw innych firm.

W przypadku zamiany na asortyment innego producenta wymagane jest ponowne wykonanie obliczen sprawdzajacych przez dostawce.
Dostawca programu - firma Wavin nie gwarantuje idealnej zgodnosci wynikdw obliczen z wielkosciami obserwowanymi

w praktycznych przypadkach. Program obliczeniowy oparty jest na znanych i sprawdzonych algorytmach analizy statyczno-wytrzymalosciowe;,
jednak osiagniecie parametréw nosnosci zgodnych z zalozeniami przyjetymi w obliczeniach gwarantowane jest przez bezwzgledne
zastosowanie zalecen instrukcji projektowej firmy Wavin i rzetelnej realizacji na budowie zalozonych parametréw posadowienia i instalacji.

Normy powolane:

PN-EN1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-ENV1046: 2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i sciekow na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukladania przewodéw pod ziemia i nad ziemia
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